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1. ARRANGÖR

Idrotts- och föreningsförvaltningen (IoFF)
i Göteborgs stad arrangerar en inbjuden 
projekttävling för utformningen av ett nytt 
centralbad med sporthallar. Nära samarbetspartners 
är Higab, Göteborgs stadsbyggnadsförvaltning, 
Got Event, Exploateringsförvaltningen och 
Stadsmiljöförvaltningen. 

Idrotts- och föreningsförvaltningen ansvarar för 
kommunala idrotts- och motionsanläggningar 
och ger förutsättningar för göteborgarna att leva 
hälsosamma och aktiva liv. 

 

2. TÄVLINGENS BAKGRUND OCH 
FÖRUTSÄTTNINGAR

Göteborgs stad planerar att utveckla det centralt 
belägna evenemangsområdet. Målet med 
stadsutvecklingen är att bygga nya arenor och 
ett nytt centralbad med sporthallar som ska ha 
betydligt högre kapacitet än dagens. Anläggningen 
ska ingå i en kvartersstad med levande 
bottenvåningar. Därför tillförs även bostäder, service, 
hotell, handel, restauranger och förskola inom 
området.

Centralbadet med sporthallar ska bli en väl 
gestaltad karaktärsbyggnad med höga krav på 
funktionalitet, hållbarhet och förmåga att hantera 
ett stort publikflöde. Den ska erbjuda kommunal, 
vardaglig service och rymma SM-tävlingar i 
både sim- respektive sporthallsdelen. Det nya 
centralbadet med sporthallar ska respektera arvet 
från Valhallabadet, som rivs, genom att hålla en 
liknande hög arkitektonisk nivå.

Processen med utformningen av centralbadet och 
sporthallarna löper parallellt med detaljplanearbetet 
för det nya evenemangsområdet. Detta arbete 
samordnas mellan ett flertal förvaltningar och 
andra aktörer i en särskild programorganisation 
(Ny arena och stadsutveckling i arenaområdet). 
Förslagen ska utgå från utkast till detaljplan inför 
samråd. Från samråd fram till granskningshandling 
kan anpassning ske av detaljplanen, om det 
är mindre avsteg. Sådana avsteg behöver gå i 

linje med kvalitetsprogrammet. Erfarenhet från 
planprogrammets samråd pekar på vikten att möta 
Gårda och Burgårdsparken med lägre skala. Mot 
Gårda, för att respektera kulturvärdena i den gamla 
industristadsdelen och mot Burgårdsparken, utifrån 
miljövärden och de fornlämningar som finns högre 
upp. Planprogrammet antogs 2025-02-26.

Samtidigt med denna projekttävling om centralbad 
med sporthallar pågår projekttävlingen om nya 
arenor på andra sidan Valhallagatan. Genom att 
tävlingarna startar och vinnarna tillkännages 
samtidigt, ska alla tävla på samma villkor. En 
utmaning för tävlingen är att utformningen 
av de nya arenorna är en okänd förutsättning. 
Samma utmaning råder i tävlingen om de nya 
arenorna. Som stöd för arbetet har de tävlande 
tillgång till respektive tävlingsprogram och det 
föreslagna kvalitetsprogrammet för det nya 
detaljplaneområdet. 

Förslagen ska förhålla sig till den förstudie som är 
framtagen av Idrotts- och föreningsförvaltningen i 
syfte att studera funktioner, program och flöden för 
det nya centralbadet och sporthallarna. Förstudien 
har genomförts parallellt med det pågående 
detaljplanearbetet. Några av de lösningar som 
förstudien har lett fram till, är fastlagda och andra är 
att betrakta som en möjlig lösning.

Bildkälla: Idrotts- och föreningsförvaltningen
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3. BAKGRUND

EVENEMANGSOMRÅDET

I flera decennier har de stora evenemangen 
varit del av Göteborgs identitet. Strategin är att 
evenemangsområdet, mellan Heden och Mölndalsån 
samt från Ullevi till Liseberg, ska samla sport, nöjen 
och kultur.

Inom dagens evenemangsområde ligger bland 
annat Scandinavium, Valhallabadet och Valhalla 
sporthallar, som alla är uppskattade och välbesökta 
anläggningar. Kapaciteten för respektive anläggning 
behöver ökas. Göteborgs stad har länge utrett 
frågan om en ny inomhusarena och studerat olika 
lösningar med olika lägen. Med en bred politisk 
samsyn fattade kommunfullmäktige i Göteborg 
”vägvalsbeslutet” om den nya multiarenan 8 
juni 2023. Beslutet innebär att en ny multiarena 
ska byggas på Valhallabadets tomt och ersätta 
Scandinavium. Valhallabadet, Valhalla sporthallar, 
Scandinavium och Valhallarinken kommer att 
rivas. Dessa byggnader är i behov av omfattande 
renoveringar. Då Valhallabadets kapacitet behöver 
fördubblas, bedöms inte Valhallabadet kunna leva 
upp till dagens och framtidens behov. Idrotts- och 
föreningsförvaltningen har fått i uppdrag att ersätta 
badet och sporthallarna.

För att slippa avbrott i verksamheterna och 
för att säkra föreningslivets fortlevnad, slår 
vägvalsbeslutet fast att utbyggnad ska ske innan 
några verksamheters byggnader rivs. Det innebär 
att en byggnad ska stå klar och vara i drift innan 
den verksamhet som den ska ersätta kan tas ur 
drift. Utbyggnadsordningen för således med sig 
svårigheter att återanvända byggnadsmaterial 
eller delar av det befintliga badet i det nya. 
Stadens återbruksrutiner innebär att en miljö- och 
återbruksinventering kommer genomföras för att 
utreda vilka material och produkter som är lämpliga 
att ta hand om. 

DET POLITISKA UPPDRAGET

Vägvalsbeslutet föregicks av utredningar av 
alternativa placeringar för ett nytt centralbad. 
Platser som studerats är Gullbergsvass, Ringön, 
Heden och evenemangsområdet. 

Inriktningsbeslut som är en del av 
investeringsprocessen, togs i kommunstyrelsen 
och kommunfullmäktige i slutet av februari 2025. 
Beslut som ska leda fram till att centralbadet och 
sporthallarna ska kunna stå klart första kvartalet 
2031, är:

ULLEVI

LISEBERG

GÅRDA

WORLD 
OF 

VOLVO

Evenemangsområdet

Karta som visar evenemangsområdet. Bildunderlag: Göteborgs 
stad

Föreslagen detaljplan för arenor och blandstad söder 
om Valhallagatan

Föreslagen detaljplan centralbad och blandstad norr 
om Valhallagatan

INRIKTNINGS-

Taget 

GENOMFÖRANDE-
BESLUTBESLUT

Mitten 2027

PÅBÖRJAS
2027

BYGGNATION
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4. SYFTE MED TÄVLINGEN

Syftet med tävlingen är att få fram ett förslag av 
mycket hög arkitektonisk kvalitet för Göteborgs 
nya centralbad och sporthallar. Arrangören söker 
genomförbara och utvecklingsbara förslag på en väl 
gestaltad helhet där de stora byggnadsvolymerna 
hanterar mötet med omgivande stad och bidrar till 
att skapa stadsmässighet. Tävlingens syfte är att 
kunna erbjuda göteborgarna ett bad i särklass. 

Syftet är även att möjliggöra för Idrotts- och 
föreningsförvaltningen i Göteborgs stad att 
förhandla med vinnande förslagsställare om 
uppdraget att projektera centralbadet och 
sporthallarna inför kommande byggnation. 

5. PREKVALIFICERING

Arrangören har efter prekvalificeringsprocessen 
beslutat att fem arkitektkontor bjuds in att delta i 
tävlingen. 

6. TÄVLINGSOMRÅDET

Tävlingsområdet utgörs idag av Valhalla parkering, 
fotbollsarenan Valhalla IP, delar av Burgårdsparken 
och en förskola. I direkt anslutning ligger Burgårdens 
gymnasium till väster, Burgårdsparken i norr, 
å-stråket och Mölndalsån till öster och Valhallagatan 
i söder. På motstående sida Mölndalsån ligger det 
gamla industrisamhället Gårda som är riksintresse 
för kulturmiljövården.  

Burgårdsparken är idag till sin karaktär en 
trädbevuxen kulle. Idag är det lätt att dra sig undan 
i parken och förbli osedd, vilket fått till följd att viss 
droghandel sker här. Inom tävlingsområdet finns 
en infart till kulvert i bergets södra spets, som ska 
fortsätta vara tillgänglig via den nya byggnaden. 

Längs Mölndalsån löper gång- och cykelvägen 
Burgårdsstråket, som är kantat av grönska längs 
vattnet. Karaktären i det blågröna stråket är naturlig 
strandlinje med gräs och träd, till skillnad från den 
kaj som karaktäriserar Gårdas möte med ån.

I söder går allén Valhallagatan längs med 
tävlingsområdet. Den förbinder korsningen 
Burgårdsplatsen med bron över till Gårda. På 
motstående sida gatan ligger Valhallabadet och 
Valhalla Sporthallar, som den nya anläggningen 
ersätter. 

För hela området planeras omfattande ombyggnation. 
Den nya miljön som ger förutsättningarna för 
tävlingen, beskrivs i 10. Platsens förutsättningar. 

7. VISION

Det nya centralbadet och sporthallarna ska bli 
en samlingsplats som motiverar till rörelse och är 
tillgängligt för alla. Det uppnår högt ställda krav på 
funktionalitet och flexibilitet. Byggnaderna ska bidra 
till att skapa ett levande evenemangsområde som 
främjar trygghet och trivsel i staden. 

Det nya Centralbadet med sporthallar ska hålla hög 
nivå på rumsliga och gestaltningsmässiga kvaliteter 
och placera sig i absoluta framkant av vad en bra 
bad- och sporthallsanläggning är och kan erbjuda 
idag och i framtiden. 

Centralbadet med sporthallarna ska vara 
tillgängligt för alla. Det ska se till föreningslivets 
behov och locka till rörelseglädje, motion och ge 
förutsättningar för att utveckla simsporten. Det ska 
också vara en attraktiv arrangör av stora tävlingar, 
som SM. 

Översiktsvy över evenemangsområdet. 1. Valhalla IP, 2. Valhalla parkering, 3. Förskola, 4. Burgårdsparken, 5. Burgårdens gymnasium, 
6. Scandinavium, 7. Valhalla sporthallar, 8. Valhallabadet, 9. Filmstaden Bergakungen, 10. Actionpark. Bildunderlag: Göteborgs stad 
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8. MÅL

GESTALTNING

• Centralbadet med sporthallar ska vara två 
elegant och omsorgsfullt gestaltade byggnader 
med verkshöjd, som uttrycker en egen karaktär 
gentemot Arenakvarterets stora volymer. 

• Centralbadet med sporthallar ska uppnå minst 
Valhallabadets nivå vad gäller arkitektonisk 
kvalitet.

• Utformning, inlevelse och detaljeringsnivå ska ge 
liv till närmiljön och den omkringliggande staden 
samt bidra till ett stadsmässigt gatuliv och en 
trygg park. 

• Förslaget ska hantera de stora 
byggnadsvolymerna med respekt för 
Burgårdsparken och kulturvärdena i Gårda och 
möta dessa med en nedbruten skala. 

FUNKTION OCH ORGANISATION

• Centralbadet med sporthallar ska vara en 
ändamålsenlig och väl fungerande anläggning för 
motion, skolverksamhet, föreningsliv och SM- och 
elittävlingar i simidrott och sport.

• En yteffektiv och välorganiserad organisation av 
lokalprogrammet, ska underlätta och förkorta 
interna flöden för besökare och personal. Badet 
och sporthallarna ska vara lättorienterade och 
lättarbetade. 

• Samband mellan bad och sporthallar ska 
skapa synergier som stärker motionerandet, 
föreningslivet och anläggningens attraktionskraft 
i staden.

• Entréer ska utformas och placeras för att hantera 
både de lugna och intensiva perioder som 
Arenakvarterets verksamhet kommer innebära.

HÅLLBARHET

• Byggnaden ska ge ett lågt klimatavtryck i både 
byggnation och drift och behöver därför planeras 
ur ett livscykelperspektiv. Gestaltning, material 
och byggmetoder ska ge låg energi-, resurs- 
och klimatanvändning vid byggnation, drift och 
eventuell framtida rivning. 

• Byggnaderna ska med en trygg, hälsosam och 
tilltalande miljö främja rörelse och lek, både inne 
och utomhus. Genom att erbjuda tillgängliga 
och inkluderande mötesplatser stärker de den 
sociala hållbarheten och bidrar till gemenskap, 
välbefinnande och en högre livskvalitet för alla.

• Målvärdet för grönytefaktor på 0,25 och 
dagvattenfördröjning enligt Göteborg Stads krav 
om 10 mm dagvatten per kvadratmeter reducerad 
yta, ska uppnås genom att använda förgårdsmark 
och takyta. 

GENOMFÖRBARHET OCH FÖRVALTNING

• Centralbadet med sporthallar ska kunna 
totalrenoveras utan att verksamheten behöver 
stängas helt. 

• Förslaget bedöms kunna genomföras inom given 
tidsplan och budget.

• Förslaget ska tillåta en hållbar förvaltning på lång 
sikt.

UTVECKLINGSBARHET 

• Centralbadet med sporthallar ska ha ett starkt 
koncept som går att utveckla med bibehållen 
hög nivå på arkitektoniska kvaliteter, tillsammans 
med den förelsagna detaljplanens eventuella 
justeringar fram till antagandebeslut.

Illustration av blandstad med utökad kapacitet för arenor och bad- och sporthallar från nordost.  
Bild: Visualisering stadsbyggnadsförvaltningen
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9. TÄVLINGSUPPGIFT

Uppgiften omfattar byggnaderna, deras utemiljö och 
hur dessa samspelar.

Byggnaderna:  Uppgiften är att gestalta ett nytt 
centralbad med sporthallar. 

Det nya centralbadet ska inrymma:

• En 50-metersbassäng för tävling med 2000 
läktarplatser

• En 50-metersbassäng för träning

• En 25-meters hoppbassäng med 300 läktarplatser

• Två undervisningsbassänger

• Ett familjebad

• Relaxavdelning

• Torrträningsyta/mötesrum/teorisal/samlingsrum

• Aktivitetssal/gruppträningsrum

• Aktivitetsyta för styrka och motion

• Gym med egna omklädningsrum

Fyra sporthallar ingår i programmet:

• En fullmåttshall med 1500 läktarplatser

• Tre fullmåttshallar med mindre läktarkapacitet

• Lokaler för karate och brottning. 

• Uppvärmningsytor

Det är upp till förslagsställarna att studera om entré 
och foajé ska vara samlade för träning och tävling, 
eller om de ska separeras. Till bad och sporthallar 
tillkommer ytor för:

• Omklädningsrum uppdelat på sport respektive 
bad

• Förråd

• Personalutrymmen

• Teknik

• Kontor åt Idrotts-och föreningsförvaltningens 200 
anställda

• RWC och WC

• Café/servering

• Aktivitetslokal och mötesrum

• Yta för läxläsning, studier, ”häng” samt lättare 
förtäring inför aktivitet

• Kanslilokaler

• Rum med arbetsplatser för externa hyresgäster

• Omklädningsrum för externa hyresgäster

• Lokaler, extern café/restaurang

• Miljörum

Ytor och vidare specificering av innehållet framgår 
av lokalprogrammet. Inlastning och sophämtning 
ska lösas från lokalgatan mellan byggnadskropparna. 
Ett cykelgarage i bottenvåningen ska rymma 
500 cyklar. I övrigt ska bottenvåningarna erbjuda 
lokaler till interna och externa verksamheter för 

att bidra till stadsmässighet. I uppgiften ingår även 
att förhålla sig till en kulvert som ligger i berget 
inom fotavtrycket, där restriktioner för sprängning 
gör förstudiens disposition av lokalprogrammet 
ogenomförbart. Den parkering som ska lösas inom 
tävlingsområdet är:

• 5 parkeringsplatser för tjänstefordon 

• 1 PRH-plats för tjänstefordon

• 11 PRH-platser för besökare

Utemiljön: Tävlingsuppgiften inkluderar 
ett gestaltningsförslag på taklandskap och 
kvartersmark, där centralbadet och sporthallarna 
förankras och möter omgivande miljöer med 
inlevelse för deras olika förutsättningar. 

Utemiljön ska innehålla:

• Dagvattenfördröjning och rening enligt Göteborgs 
krav på att 10mm dagvatten ska fördröjas per 
kvadratmeter reducerad yta. Detta kan förläggas 
på kvartersmark och takyta.

• Tillräckligt med grönyta för att uppfylla 
målvärdet för grönytefaktor på 0,25, vilket kan 
uppnås genom att utöver mark även använda 
takyta. Grönytefaktorn ska beräknas med hjälp 
av Göteborgs stads beräkningsformulär för 
grönytefaktor.

• Utöver gröna tak kan delar av taken nyttjas för 
ytor för rörelse, soldäck och solceller. Ytor som är 
möjliga att beträda, ska enbart beredas tillträde 
inifrån verksamheten.

• Uteservering.

• 50 platsers cykelparkering. 

• Möte med gatunivån mot å-stråket i öster, som 
ligger på en lägre plushöjd än tillåtet färdigt golv 
för byggnaderna. Ytan ska bidra till rörelsen längs 
det blågröna stråket.

• Möte mot park, berg och gata mot norr, som inte 
skapar känsla av baksida. 

Bild: Idrotts- och föreningsförvaltningen
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besökare ostört till bassängerna. Alternativt kan en 
separat evenemangsentré föreslås, om internt flöde 
bedöms vinna på det. 

Butik ska ha närhet till foajén. Andra ytor som 
behöver ha närhet till foajén är vaktmästeri, 
värdeförvaring, personalytor, personalentré, städ, 
WC, RWC, barnvagnsparkering, aktivitetslokal och 
mötesrum. Cafét ska ligga på badplan. Gemensam 
yta för läxläsning bör ligga i närheten av café eller 
foajé. Kanslilokaler, kontor och personalutrymmen 
bör ligga längre upp i huset, där ljud och 
rörelseflöden är mindre. 

Inom hållbarhetsprogrammet för det nya 
evenemangsområdet finns åtaganden för 
Idrotts- och föreningsförvaltningen att även ytor, 
som inte utgör själva bad- och sporthallarnas 
kärnverksamhet, bör stimulera och inbjuda till 
rörelse, såväl i som utanför byggnaderna. 

Centralbadet

Badet kombinerar ytor för tävling, 
simskoleverksamhet, familjebad och föreningars 
träningsverksamhet. Material ska väljas som 
är robusta, har låg underhållskostnad och är 
anpassade för en simhalls komplexa och tuffa 
miljö. Material och inredning ska väljas som är 
hygieniska och lättstädade. Lösningarna ska bidra 
till en hög säkerhet, som minimerad halkrisk och 
god synlighet för besökaren. En bra ljudmiljö ska 
skapas genom rätt utformning av rum, material- 
och konstruktionsval samt akustikdämpande 
lösningar. Siktlinjer från läktarens alla platser till hela 
bassängens yta ska beaktas. 

Sporthallarna

Sporthallarna fördelas på fler våningsplan och 
ska inhysa fyra fullmåttshallar. De har egna 
omklädningsrum separerade från badets. 
Sporthallarna ska fungera för idrottsundervisning 
på dagtid och tillse föreningslivets behov av både 
tränings- och tävlingsverksamhet på kvällar och 
helger. Sporthallarna ska även tillsammans med 
de närliggande arenorna skapa ett attraktivt 

PLANERINGSUNDERLAG

Förstudie

Idrotts- och föreningsförvaltningen i Göteborgs stad 
har under åren 2023 – 2024 tagit fram en förstudie 
för det nya centralbadet med sporthallar för att 
fastställa badets behov av ytor, organisation och 
relation till den kommande omgivningen. Förstudien 
utgör underlag för tävlingen. Byggnadernas totala 
BTA från förstudiens förslag är 49 200 kvm varav 
BYA 14 900 kvm. Byggrätten enligt utkast till 
detaljplanens samrådshandling, tar förstudiens 
förslag som utgångspunkt, men ger viss rörelsemån 
på de högre delarna av framför allt västra 
byggnadskroppen. I förstudiens planer har ytorna 
viss marginal. 

Behovsbeskrivning

Efter framtagandet av förstudien har Idrotts- och 
föreningsförvaltningen arbetat fram en uppdaterad 
behovsbeskrivning, som fördjupar informationen om 
anläggningens innehåll. Behovsbeskrivningen råder 
över förstudien i de fall de uttrycker olika innehåll. 
Förstudie och behovsbeskrivning är därför jämförda 
med varandra och sammanställda i ett för tävlingen 
framtaget lokalprogram.  

FÖRDJUPNING AV TÄVLINGSUPPGIFT

Gemensamma ytor

Besöksantalet för baddelen förväntas bli ca 
3000 personer per dag. Det motsvarar 1 000 
000 besökare per år. Sporthallarnas besöksantal 
förväntas öka till 1200 personer per dag. Vissa ytor 
delas av centralbadet och sporthallarna. Foajén 
är en samlingspunkt och central plats med en 
mottagande reception. Receptionens personal 
ska kunna ha god överblick över foajén. Foajén 
behöver kunna hantera stora mängder människor. 
Ambitionen är att en huvudentré ska fungera 
multifunktionellt för badande och sportutövande 
besökare samt för publik till tävlingar. Från entrén 
och vidare in i byggnaden, ska det finnas separata 
stråk för de två kategorierna, så att publiken kan ta 
sig till läktarna med ytterskorna på och badande 

Illustration som visar ett av flera möjliga sätt att bygga ut området inom ramarna för planprogrammet.

Tävlingsområdet. Bildunderlag: Illustrationskarta förhandskopia 
detaljplan

Det är viktigt att undvika en baksida liknande den vid Filmstaden 
Bergakungen mot Burgårdsparken. Foto: Thomas Johansson.
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kluster av sporthallar för cuper på olika nivåer för 
inomhusidrotten. Sporthallarna ska utformas med 
goda ljus- och akustikförutsättningar. Siktlinjer 
från läktarens alla platser till hela planens yta ska 
beaktas.

Bottenvåningarna

Bottenvåningarnas lokaler bör ha en jämn fördelning 
av entréer för ett kontinuerligt levande stadsstråk. 
Exempel på entréer kan vara huvudentré till badet, 
entréer till café/restaurang, gym och för externa 
verksamheter. Cafét/restaurangen ska placeras 
med bra uteserveringsläge. Cykelgaraget ska 
kunna nyttjas av intilliggande gymnasium och 
Arenakvarteret. 

Den föreslagna plankartan medger en ”utbyggnad” 
för publikt innehåll åt öster. Det innebär en lokal 
breddning av volymen, som får ha höjd lika 
bottenvåningen. Den ska bidra till en levande 
bottenvåning och möta det rekreativa stråket längs 
å-rummet med en nedbruten skala. ”Utbyggnaden” 
har möjlighet till balkong/terrass ovan. 

Utemiljö

Byggnaderna har begränsat med kvartersmark, 
som därför behöver utnyttjas effektivt för att uppnå 
målen för en trygg och välkomnande miljö, klara 
kraven på dagvattenhantering och få byggnaderna 
att landa väl på platsen. Mot Burgårdsparken 
bör stor vikt läggas på mötet så att ingen otrygg 
baksida skapas mot parken. 

Kvartersmarksyta enligt fasadlivens placering 
i den föreslagna detaljplanens plankarta är 6m 
kvartersmark åt väster och 5m mot ån i öster. Mot 
parken i norr är kvartersmarken 2m och mot gatan i 
norr ca 1m. Längs Valhallagatan och lokalgatan går 
fasadliv i fastighetsgräns. Markytan kan ökas genom 
indrag, vilket är särskilt önskvärt i väster och norr 
mot parken, för att minska ingrepp i berget. 

Allmän plats ingår ej i uppgiften att rita på.

Centralbadet och det offentliga rummet

Placeringen i ett attraktivt, urbant stadsrum ställer 
krav på att byggnaden fungerar i flera skalor. 
Centralbadet med sporthallar ska ha en genomtänkt 
relation till platsen, dra folk till området och bidra till 
en levande stadsmiljö.

Tillgänglighet för besökare 

Det ska vara enkelt att besöka centralbadet med 
sporthallar. Man ska kunna se entrén tydligt på 
avstånd. Utöver huvudingång för besökare, behövs 
ingångar till andra funktionsdelar och verksamheter, 
vilket kräver en tydlig hierarki bland entréerna. 
Anläggningen ska byggas välkomnande för alla, 
inklusive besökare med funktionsvariationer och/
eller nedsatt orienteringsförmåga. Det ställer 
krav på övergripande logistik, tillgänglighet och 
orienterbarhet.

Östra mosaikväggen Valhalla 2022           AB Stenkonservering Väst 

 3

Åtgärder
Arbetet bestod dels av säkerhetsåtgärder som syftade till att säkerställa att inga lösa bitar 
faller ner på besökare, dels estetiska insatser för återställa konstverket. Mosaiken rengjordes 
med vatten och såpa. Skruvar togs bort och lösa fogar och gamla lagningar togs bort. Lösa 
mosaikbitar plockades ner och monterades tillbaka. Mindre sprickor lagades med injektbruk. 
Fogsprickor fogades om i kulör överensstämmer med originalet. Skadade putsfält putsades om 
och målades med pigmenterad silikatfärg. Pigmenterad mjukfog applicerades på den gamla 
mjukfoglagningen för att bättre smälta in. Arbetet utfördes under cirka fem veckor sommaren 
2022 av Katarina Ekestubbe, Peter Westman och Lisa Holmgren. 

Här följer bilder på de olika arbetsmomenten samt före- och efter bilder. 

Använt material och producent
 
Injektbruk   Calxnova, De�ner & Johann
Putsbruk   weberbase 135 putsbruk C hand, SAINT-GOBAIN
Silikatfärg   KEIM INTACT, Keim
Fogmassa   Tec-7
Lagningsbruk  Lithomex St.Astier 
Fogbruk  Ultracolor Plus Fa, Mapei
Akrylfärg  Acrylic ink, Liquitex

Lisa Holmgren
AB Stenkonservering Väst

Stiliserad teckning av mönstret på mosaikväggen

Skiss av Wedels mosaikvägg upprättad av Stenkonservering i 
Väst inför konservering.

Trygghet i och utanför badhuset

Upplevelsen av trygghet är viktig såväl inne i 
anläggningen som i de publika miljöerna utanför. 
Att byggnaden fysiskt och visuellt knyter ihop de 
publika rummen inomhus med gata, park och torg 
utomhus är väsentligt för att bidra till det. Samtidigt 
är det viktigt att en trygg badupplevelse skapas 
inomhus utan för mycket insyn till de delar där man 
rör sig i badkläder.

Valhallabadet

Valhallabadets kulturvärden bedöms bäst få en 
mening i ett nytt centralbad. Att föra med en 
sömlös kontinuitet med personal, kultur och andra 
immateriella värden har mycket stor betydelse. 
Utbyggnadsordningen ger logistiska svårigheter 
att flytta med materiella kulturvärden. Utöver 
det finns konstruktiva utmaningar att flytta med 
glasmosaiken, som bedöms ha särskilt hög prioritet 
att ta hand om. Att den nya anläggningen ska uppnå 
en med Valhallabadet jämförlig arkitektonisk och 
materialmässig nivå, är ett sätt att respektera och 
förvalta värdena. 

Väggen som glasmosaiken är monterad på är av 
30cm bärande betong. Principer för en ev medflytt 
har studerats, men prov på genomförande kan ej 
utföras. Hur betong och glas reagerar på sågning 
är därför en okänd faktor. Konst, arkitektur och 
konstruktion samverkar och ger glasmosaiken 
dess verkshöjd. Att såga ned och återmontera 
mosaiken i en annan rumslig kontext med andra 
förutsättningar och betingelser förändrar verket, 
samtidigt som det ges nytt liv. Tävlingsförslagen 
ska föra ett resonemang kring detta och nämnda 
utmaningar för genomförande. Bör t.ex. hela 
mosaiken alternativt utvalda delar flyttas med, eller 
ett nytt monumentalverk skapas utifrån det nya 
rummets förutsättningar? Ser förslagsställaren andra 
alternativ? Förslagen ska visa hur verket placeras in. 
Ev nytt verk ska inte gestaltas. Resonemanget sker 
i text. 
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Kulvert

Det finns en existerande kulvert i berget 
inom planområdet, där centralbadets västra 
byggnadskropp kommer att ligga. Kulverten måste 
finnas kvar och vara åtkomlig via inlastningshallen 
som nås från lokalgatan.

Kulverten har skyddszoner med restriktioner:

Primär skyddszon: Fem meter på vardera sida 
om kulvertens innervägg och hela vägen upp till 
bergets ovansida. Här får ingen sprängning ske. 
Ingen konstruktion eller belastning från bassänger 
och annat, får gå ned till ovansida av berget inom 
rödskrafferat område, se plan och sektion. 

Sekundär skyddszon: Hela övriga bergmassan 
inom fastigheten utgör sekundär skyddszon och 
omfattas av restriktioner. All nedtagning av laster, 
borrning och schaktning av berg måste ske med 
försiktighet och kommer medföra skyddsåtgärder. 
Exempel på skyddsåtgärder kan vara försiktig 
sprängning, stålkärnepålar djupare ner i berget, 
vibrationsutredningar och sågning av berg. Lasterna 
behöver fördelas inom området. 

Begränsningarna inom skyddszonerna för med sig 
att förstudiens sätt att lösa programmet inte längre 
är möjligt. Lokalprogrammet behöver fortfarande 
uppfyllas, vilket ger stora utmaningar inom tillåten 
volym. 

En zon i bottenvåningen måste öronmärkas för 
tillbyggnad av kulvert, innehållandes ramp ned 
till +2,9. Mått för tillbyggnaden redovisas i tabell 
nedan. För placering i höjd, se sektion. Inga laster 
från centralbadet får belasta tillbyggnaden för 
rampen. Placering av pelare och andra byggda delar 
måste möjliggöra transporter fram till kulvertens 
tillbyggnad, dimensionerad för fordon av typen 
Los (mindre lastbil, personbil, sopbil mm), vid alla 
tidpunkter både under byggskede och i driftskede. 
Tillbyggnad med ramp får lokaliseras och formas 
inom bottenvåningen utefter angivna måttkriterier, 
svängradie och med funktionen för åtkomlighet för 
angivet fordon intakt. 

Kulverten kräver ventilation med ett uteluftsintag 
med ett preliminärt flöde på ca 11 m3/s. Luftintaget 
ligger ovanpå ingången till kulverten idag och har en 
area på 6m2. 

• Luftintaget kan tekniskt sett flyttas till en annan 
plats, men måste vara i konstant drift under hela 
processen.

• Eventuell flytt eller ombyggnad av luftintaget 
bedöms vara kostsam och kan medföra tekniska 
utmaningar, men är möjlig.

Porten till denna byggnads inlastningszon behöver 
vara 3 x 3 meter pga åtkomst till kulverten.

  

 +0,0

ca +4,3+4,5

+0,0

ca +4,3

+10,5

+16,5

+22,5

+27,9

ca +39,8

ca +22,7

TRÄNINGSBASSÄNG 50m

SPORTHALL A

TEKNIK / BROTTNING /
KARATE

UNDERVISNINGSBASSÄNG

FOAJÉ - SPORT

FOAJÉ - SPORT

FOAJÉ - BAD

FOAJÉ - BAD

FOAJÉ - ENTRÉKULVERT
FG +2,9

+10,5

ca +6,9
ca +4,5

ca
 

+8,5

Sektion och planskiss visar ungefärlig tillbyggnad i orange och kulvertens primära skyddszon i berget 
skrafferat i rött. Sektion och planskiss använder förstudiens framtagna förslag.

Mått på tillbyggnad

Meter

30

5

4

Längd

Bredd

Höjd över bottenvåningen
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Parkering och angöring

Parkering för rörelsehindrade ska i Göteborgs 
stad anläggas på kvartersmark. De totalt sett sex 
parkeringsplatserna för tjänstefordon ska ligga 
inom byggnaden på bottenvåningen. Om de 11 
PRH-platser för besökare löses med garage, ska 
de placeras så att åtkomst till övrig inlastningszon 
ej ges, dvs besökares PRH-platser ska hållas 
åtskilda från verksamhetens parkeringar, inlastning, 
sophämtning och åtkomst till kulvert. 

Det faktum att Valhallagatan väster om lokalgatan 
ska kunna stängas av vid stora evenemang, ställer 
krav på parkeringsplatsernas placering, likväl som 
för tillgänglig angöring till entrén. 

Cykelgaraget servar utöver centralbadet 
och sporthallarna även det intilliggande 
Burgårdsgymnasiet och Arenakvarteret med platser. 
Cykelgaraget är planerat att vara åtkomligt dygnet 
runt.

Till anläggningen anländer grupper, familjer och 
enstaka individer på sätt som ställer olika krav på 
den yttre och inre logistiken. Större grupper och 
skolklasser behöver ytor att samlas på utanför 
entrén och i foajén. Bussar behöver kunna stanna 
till och släppa av lag inom närområdet, likväl som 
föräldrar som kommer för att hämta och lämna barn. 

Grundläggning 

I området mellan Burgårdsparken och Mölndalsån 
består marken i olika grad av lera och berg. Ju 
närmre ån, desto större lerdjup finns ovanpå berget. 
Källare ska undvikas, då detta är fördelaktigt 
geotekniskt och med hänsyn till grundvattennivån. 
Trolig grundläggning är pålning. Närmast parken går 
berget in i tillåtet fotavtryck, där restriktioner för 
sprängning finns pga kulverten.

Konstruktion

Bassängrum och sporthallar medför stora 
spännvidder och krav på fri höjd. Spännvidderna 
innebär stora konstruktionshöjder och 
pelardimensioner för att leda ned lasterna. 
Komplexiteten i att bygga ovanpå badets våta delar 
kommer medföra att bjälklagskonstruktionen över 
dem behöver ökas. Även bjälklagshöjden under 
sporthallsgolven behöver utökas för att hantera 
bärighet och egenfrekvenser i materialet. Att golven 
uppfattas som stumma är viktigt för deras funktion. 
I simhallarna hålls 2 grader högre temperatur i luften 
än i vattnet. Det ger en relativ luftfuktighet på 55%. 
Det är av stor vikt att klimatgräns mellan våta och 
torra delar beaktas för att undvika fuktproblematik 
mellan olika klimatzoner. Badets våta utrymmen 
som har stort slitage på stomme och byggnadsfysik, 
bör hållas åtskilda från torr stomme för utökad 
byggnadsteknisk livslängd. 

Teknik 

Teknik placeras på bottenvåningen under 
bassängerna i all möjlig mån. Yta för teknik beräknas 
enligt förstudien bli 12 450 m2. I bottenvåningen 
behövs vattenrening, fläktrum för vått (kan även 
placeras högre upp i huset), schakt och elcentraler, 
miljörum och teknikinlastning i båda byggnaderna 
vid delat bad, driftutrymmen, kemrum och förråd. 
Fläktrum för övriga torra utrymmen placeras utan 
onödigt långa kanalisationer.

Varje sporthall behöver sitt eget fläktrum, 150m2 för 
sporthall B-D och 200 m2 för sporthall A. 

Teknikutrymmen ska placeras så att man uppnår 
en god serviceåtkomst, driftsäkerhet och 
energihushållning.

Översiktsvy. Bild: Göteborgs stad
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Översiktsvy över evenemangsområdet. Bild: Göteborgs stad



14

10. PLATSENS FÖRUTSÄTTNINGAR

KULTURMILJÖN

I området finns värdefull kulturmiljö att värna 
om. Konsekvenserna för dem finns beskrivna i 
planprogrammet.

Valhallabadet: En direkt konsekvens av de nya 
arenorna och utbyggnadsordningen för området är 
att tre uppskattade byggnader rivs. Valhallabadet, 
Valhalla Sporthallar och Scandinavium ingick i 
helhetsförslaget ”3 ronder” av arkitekt Nils Olsson, 
som vann arkitekttävlingen för ett nytt bad- och 
idrottshus 1948. Förslaget tilldelades bronsmedalj i 
konstgrenen vid Olympiska Spelen i London samma 
år. Särskilt Valhallabadet och Scandinavium pekas 
ut som kulturhistoriskt värdefulla. Nils Wedels 
mosaikutsmyckningar i Valhallabadet beskrivs 
definiera byggnaden som en ikon för femtiotalets 
badideal. 

Gårda: På andra sidan Mölndalsån ligger Gårda. 
Det gamla industri- och arbetarsamhället utgör 
riksintresse för kulturmiljövården. Centralbadet 
kommer bilda en ny fond mot Gårda och påverka 
upplevelsen av å-rummet 

Stenstaden: Även stenstaden öster om 
evenemangsområdet utpekas som riksintresse för 
kulturmiljövården, som del av Göteborgs innerstad. 
I kvalitetsprogrammet sätts principer för de nya 
kvarterens struktur för att bygga vidare på dess 
kvaliteter.

Landeriet: : I norra delen av Burgårdsparken ligger 
landeriet Stora Katrinelund. Det är värdebärare för 
riksintresset Göteborgs innerstad, då resterna av 
landerierna är intressanta uttryck för 1600- och 
1700-talets fästningsstad. Landeriets bebyggelse 
bedöms inte påverkas av utbyggnadsplanerna 
omkring, även om de får ett nytt sammanhang.

Fornlämningarna: Fynd har gjorts av gravar och 
rester av stadslager på Burgårdsparkens kulle. En 
arkeologisk förundersökning görs inom ramen för 
det pågående detaljplanearbetet. En omsorgsfull 
upprustning av parken bedöms kunna vara positivt 
för att synliggöra de fynd som gjorts. Mötet mellan 
bad och park ska understryka och stötta detta. 

Gårda från Å-rummet. Samspelet mellan grönska, vattenspegeln 
och kajen. Foto: Thomas Johansson.

Valhallabadets entré. Foto: Sigrid Boëthius Väärt, WSP.

Valhallabadet. Bild: Got Event.

Stora Katrinelund, huvudbyggnad samt flyglar.  
Foto: Thomas Johansson.

Å-rummet sett norrifrån. Foto: Thomas Johansson.
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Stenstaden GårdaMölndalsånSkånegatan

PLANERAD BEBYGGELSE

Gestaltningsprinciper 

Högre byggnader planeras mot Korsvägens 
aktiva nod i söder och Skånegatan i väster. En 
nedtrappning görs i nord-sydlig riktning för att 
möta skalan mot Burgårdsparken och Stora 
Katrinelunds landeri. I öst-västlig riktning trappas 
volymerna ned mot riksintresset Gårda och det 
blågröna stråket längs Mölndalsån. De storskaliga 
byggnaderna behöver möta den mänskliga skalan 
på bottenvåningarna. Planerad bebyggelse beskrivs 
mer i bifogat kvalitetsprogram.

Arenakvarteret 

Arenakvarteret innehåller arena, annex, träningsrink, 
logistikanläggningar (ryggraden), inre arenatorg, 
hotell, restauranger, verksamheter och i väster, 
bostäder.

Den tillkommande bebyggelsen i Arenakvarteret 
kommer vara storskalig för att rymma de funktioner 
som evenemangen kräver. Samtidigt medför 
evenemangsverksamhet periodvis stora flöden av 
publik, för att andra tider, inte ha några besökare 
alls. Nu vill man bygga blandstad i ett område som 
hittills använts mer sporadiskt. Arenakvarteret 
kommer därför att innehålla verksamheter som 
är öppna på tider bortom evenemangen och som 
lockar till besök. 

Centralbadet med sporthallar och Arenan 
kommer att möta varandra över Valhallagatan. De 
delar entrétorg (Arenatorget) och huvudsakligt 
rörelsestråk. Då gestaltningen av Arenakvarteren är 
en okänd faktor i denna tävling, är det volymerna 
från utkastet till detaljplan och Arenakvarterets 
förstudie som bad- och sportanläggningen har att 
förhålla sig till. 

-

Situationsplan Arenakvarteret. Bild: Higab

Axonometri Arenakvarteret.  Rött: område för tävlingen. Gult: 
bostäder, blandstad. Bild: Higab

Nedtrappning mot Landeriet. Bild: Göteborgs stad

Arenakvarteret

Arenakvarteret Centralbadet 
med sporthallar

Bostäder Förskola

Nedtrappning mot ån. Bild: Göteborgs stad
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Bostadskvarteren

Bostadskvarteren utformas med utgångspunkt 
i stenstadens täta kvartersstruktur och Gårdas 
stadsmiljö. Bebyggelsehöjderna är 4-8 våningar, där 
byggnaderna trappas ned mot Gårda och å-stråket.

PLANERADE PARKER, GATOR OCH TORG

Valhallagatan blir huvudstråk genom området. Den 
breddas och utvecklas till ett stadslivsstråk. Platsen 
gestaltas som ett torg med enhetligt golv från fasad 
till fasad och kommer att trädplanteras för en ökad 
grönska. Placering av träden är inte fastställda. Vid 
stora evenemang i arenorna, stängs Valhallagatan 
väster om lokalgatan för biltrafik. Det betyder att 
Valhallagatan kommer att skifta starkt i karaktär 
mellan vardag och fest. Gatan ska klara stora 
mängder besökare vid evenemang, säkerhetsrisker 
och skyfall. Centralbadet och sporthallarna bidrar 
med ett jämnt flöde av människor.

Mot Burgårdsgymnasiet i väster: Förlängningen av 
entrétorget utanför Centralbadet och sporthallarna 
bildar entré mot Burgårdsparken i en 25 meter bred 
passage mot Burgårdsgymnasiet. Ytan kommer ha 
kvar karaktär av park och grönska, samtidigt som 
den utgör angöringsväg och uppställningsplats för 
räddningsfordon. 

Burgårdsparken utvecklas till stadsdels- och 
bostadsnära park och synliggörs med fler entréer. 
Karaktären av park kommer att stärkas, belysning 
tillföras och en paviljong byggas intill den skatepark 
som ligger en bit upp. Parken kopplas ihop med det 
grönblå å-rummet och Gårda med ett nytt grönt 
stråk, Blekestråket, och en ny gång- och cykelbro 
över Mölndalsån. Andra nya funktioner i parken blir 
en ny lekplats, ett utsiktstorn och nya sittplatser. 

Åstråket kompletteras med nya platsbildningar och 
mer grönyta. En större rekreativ yta med platser 
för möten, vila och grönska skapas vid gångbanan, 
som blir åtskild från cykelbanan. Den nya bron blir 
en viktig länk för att sammankoppla Gårda med 
innerstaden. 

Lokalgatan kopplar samman Valhallagatan och 
Levgrensvägen. Gatan trädplanteras. Skiss på gatan 

Valhallagatan. Entrépilarna visar ungefärlig, önskad frekvens, men inte fastställda placeringar. Att badet och arenorna delar entrétorg 
är dock en utgångspunkt. Bild: COWI

Bostadskvarteren från lokalgatan norrifrån. Bild: Krook & Tjäder

Vy av Arenatorget längst Valhallagatan. 
Bild: Stadsbyggnadsförvaltningen.

Ny entré mot Burgårdsparken vid Burgårdsgymnasiet. 
Foto: Thomas Johansson.
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Paviljong Action Park. Bild: D Office arkitekter

finns i bifogat trafikförslag. Förslaget visar en 
ambition och anger inte slutgiltig placering av tex 
träd. Funktionerna i trafikförslaget ska respekteras 
av tävlingsförslagen. Förbindelsegångar ska 
utformas så att karaktären av gata bibehålls. Gatan 
ligger ej på kvartersmark. 

Nytt torg mot Valhallabron. För att nå målet med 
Valhallagatan som ett ”shared space”, behöver 
biltrafik över Mölndalsån stängas av. Ett nytt torg 
planeras vid centralbadets sydöstra hörn.

Allmän plats, gata och park beskrivs mer i 
kvalitetsprogram, trafikförslag och andra bilagor. 

TRAFIK OCH MOBILITET

Evenemangsområdets centrala läge ger goda 
kommunikationer. Platsen för det nya centralbadet 
med sporthallar ligger cirka 1,5km från Göteborgs 
centralstation. Skånegatan trafikeras av ett flertal 
spårvagnslinjer och inom ett kort promenadavstånd 
finns Korsvägen med regionala bussar och Lisebergs 
station med pendeltåg, där även Västlänken får en 
station.

Biltrafiken i området ska minska. Det görs genom att 
kraftigt minska antalet parkeringsplatser samtidigt 
som kollektivtrafiken stärks med Västlänken. 
Valhallabron stängs för biltrafik. Gatunätet förändras 
med lägre kapacitet för biltrafiken och med 
tillkommande stråk för gång- och cykeltrafikanter. 
Målet är att enbart 7% av besökarna ska komma hit 
med bil. 

Parkeringsytor och antal platser är studerade i 
förstudien och finns redogjorda för i ”Bilaga 4 
Centralbadet - Mobilitets- och parkeringsutredning.
pdf”.

TOPOGRAFI OCH MARK

Tävlingsområdet ligger mellan Burgårdsparkens höjd 
och Mölndalsåns fåra. Marken sluttar ned mot ån.

Gatunivåer och plushöjder har studerats i 
detaljplanearbetet och finns beskrivna i bilagda 
dokument ”Trafik- och utformningsförslag” 
och grundar sig på studier för dagvatten och 
skyfallshantering där planeringsnivåerna slås fast. 
Öppningar i nya byggnaders fasad får som lägst 
ligga på +3,2. Nya gator ligger som lägst på +2,8. 

Dagvattenfördröjning. Beräkningar av 
fördröjningsvolym är gjord i förstudien och redogörs 
för i ”Bilaga 3 Dagvatten och skyfall Centralbadet.
pdf”. I dagsläget avleds/avrinner ca 80% av 
det framtida centralbadet och sporthallarnas 
fastighetsyta till Mölndalsån. Vid exploatering 
förespråkar Kretslopp och Vatten att de delar som 
idag avleds till kombinerat ledningsnät i stället leds 
till Mölndalsån vilket innebär att ca 100% av området 
kan komma att avledas till Mölndalsån. 

Karta som visar planerade stråk som kopplar ihop stadsdelar och 
gröna stråk. Bild: förhandskopia kvalitetsprogram, Göteborgs stad

Vy av torget vid ån och Valhallagatan. Bild: 02 Landskap
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SÄKERHET

Avstängning Valhallagatan. Tillgängligheten 
till det nya centralbadet, sporthallarna och 
andra verksamheter behöver säkerställas under 
avstängningar. Lokalgatan ska vara möjlig att nå 
österifrån vid avstängning, men huvudentréns läge 
vid Arenatorget kommer vara inom det avstängda 
området. 

Räddningstjänst. Samtliga fasader ska vara 
åtkomliga, helst via körbar yta. Då det i västra 
byggnaden inte är möjligt att åstadkomma 
körbar yta mot parken i norr, behöver åtkomst 
säkerställas väster om badet, med räddningsväg och 
uppställningsplats så långt norrut som möjligt. Detta 
kommer att ligga utanför kvartersmark och lösas i 
samarbete med exploateringsförvaltningen i fortsatt 
projektering, men det är viktigt att i byggnadens 
volym försöka uppnå att alla fasader går att nå ur 
räddningshänseende.

TEKNISK FÖRSÖRJNING

Inom detaljplaneområdet kommer nya ledningar 
förläggas. Anslutningspunkter finns än så länge 
inte angivna. Båda byggnadsvolymerna kommer 
ha egen försörjning i form av transformator för el, 
fjärrvärmeväxlare, VA-anslutning och fiberanslutning 
som det ska beredas plats för. 

11. PLAN-/
PROGRAMFÖRUTSÄTTNINGAR

Detaljplanearbetet i området behandlar båda 
sidorna av Valhallagatan och delas upp i två 
detaljplaner. En för Centralbadet och sporthallarna 
med blandstad på norra sidan och en för de nya 
arenorna med blandstad på södra.  

PLANPROGRAM

Ett planprogram har tagits fram för den nya 
stadsutvecklingen. Det var på samråd under hösten 
2024 och är till tävlingsstart antaget.

DETALJPLAN

Den plankarta, planbeskrivning och kvalitetsprogram 
som är underlag för tävlingen är från pågående 
arbete inför samråd. Inför beslut om samråd 
kommer uppdaterade handlingar att publiceras. 
Förutsättningarna för tävlingsförslagen förväntas 
inte ändras fram till samrådsbeslut. 

• Samrådsbeslut preliminärt mars 2025

• Granskningsbeslut preliminärt mars 2026

• Antagandebeslut preliminärt februari 2027

Det vinnande förslaget kommer att bearbetas och 
arbetas in i detaljplanens granskningshandling. 
Det är viktigt att vinnande team är beredda på att 
omarbeta sina förslag i samråd med beställaren med 
hänsyn till detaljplanearbetet. Samtidigt kommer 
vinnande team att vara beställarens arkitekt för 
fortsatt detaljplanearbete och därmed ha möjlighet 
att enligt givna förutsättningar och inkomna 
synpunkter, påverka det fortsatta arbetet med 
detaljplanen mot antagandebeslut. 

KVALITETSPROGRAM

Kvalitetsprogrammet presenterar principer 
för områdets kvarters- och grönstruktur, 
gatukaraktär, skalor, platsbildningar och volymer. 
Det förhåller sig till hållbarhetsmål uppsatta för 
hela det nya evenemangsområdet och utgår från 
kulturmiljöunderlagen. Gestaltningsprinciperna ska 
vara ett underlag för de tävlande i de två parallella 
tävlingarna. För beskrivningar av de omgivande 
planerade miljöernas gestaltningsprinciper hänvisas 
de tävlande till kvalitetsprogrammet.

Avspärrat eventområde 
(för motorfordonstra�k)
Fasta, permanenta hinder för bil.
Ej öppningsbara, tillfälligt hinder.
Öppningsbara, tillfälliga hinder 
med personal

Gods/spelarbuss

Allmän tra�k

Enbart behörig tra�k

Avspärrat eventområde 
(för motorfordonstra�k)
Fasta, permanenta hinder för bil.
Ej öppningsbara, tillfälligt hinder.
Öppningsbara, tillfälliga hinder 
med personal

Gods/spelarbuss

Allmän tra�k

Enbart behörig tra�k

Trafikföringsprinciper vid liten avstängning. 
Bildunderlag: Göteborgs stad 
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FASTSTÄLLDA FÖRUTSÄTTNINGAR

Arbetet med den för centralbadet framtagna 
förstudien och detaljplanen har löpt parallellt. 
Program, ytor och funktioner för verksamheterna 
och stadens förutsättningar är därmed studerade 
ihop. Fastställda förutsättningar från förstudien är:

• Bassängplanet ska vara upplyft en våning, 
och får en kärna med teknikutrymmen under 
bassängerna. 

• Centralbadet med sporthallarna delas i 
två byggnader av en ny lokalgata, för att 
åstadkomma en mindre kvartersstruktur. 
Dessa byggnadskroppar sammanbinds med 
förbindelsegångar.

• Bassängplanet ska vara kontinuerligt för samtliga 
bassänger och omklädningsrum för bad. 
Förskjutningar i höjd får göras om säkerhet och 
klimatzoner beaktas.

• Byggnadshöjderna och volymernas upplevda 
skala ska sänkas mot öster och norr, för att 
möta Burgårdsparken respektive kulturvärdena i 
riksintresset Gårda. 

• Bottenvåningarna ska bidra till områdets 
levande stadsmässighet genom att utanför 
teknikutrymmena kläs med lokaler. Dessa kommer 
att vara för verksamhetens publika funktioner 
såväl som för externa hyresgäster.

Ur planbeskrivningen angående byggnadshöjderna:

Den föreslagna detaljplanen reglerar centralbadets 
volymer genom högsta nockhöjder (hx) och 
högsta utnyttjandegrad (ex) för stegvis lägre 
nockhöjder. Tillsammans med detta finns också 
en utformningsbestämmelse (fx) som styr ett 
avtagande i nockhöjd mot stadsdelen Gårda 
och Burgårdsparken. Tillsammans syftar dessa 
bestämmelser till att möjliggöra en flexibilitet i 
utformningen av anläggningen inför tävlingen, men 
samtidigt bidra till en begränsning av byggnadens 
omfattning, med hänsyn till riksintresse för 
stadsdelen Gårda och fornlämningsområdet i 
Burgårdsparken. Takkonstruktion har undantagits 
utnyttjandegraderna för de stegvis lägre 
nockhöjderna. På så sätt öppnar detaljplanen 
möjligheten för en friare gestaltning av byggnaden i 
denna tävling.

Om tävlingsförslagen utmanar höjderna gentemot 
detaljplaneutkastet behöver de uppfylla 
kvalitetsprogrammets syfte, stödja projektets helhet 
och ta hänsyn till omgivande kulturmiljö.

Fotavtrycket: Lokalgatan kan justeras i öst-västlig 
riktning med 1-2m åt öster. Samma flexibilitet mot 
väster föreligger ej pga fornlämningarna i parken. 
Fasadliven kan flyttas in för att åstadkomma 
mer kvartersmark, förutsatt att lokalprogrammet 
uppfylls och bottenvåningarna bidrar till ett 
levande stadsliv och att skapa goda möten med 
park respektive å-rum. Mot Valhallagatan är det 
viktigt att åstadkomma ett sammanhållet gaturum i 
förhållande till Arenakvarteret och gatans planerade 
trädkronor. 

 

BADHUS

BADHUS

VERKSAMHETER

VERKSAMHETER

LOKALGATA

VERKSAMHETER I BOTTENVÅNING

FÖRBINDELSEGÅNGAR

HÖJDSÄNKNING MOT ÅN 

SPORTHALLAR

SPORTHALLAR

OCH PARKEN

Bild: Asante arkitektur & design

CENTRALBADET OCH SPORTHALLAR 

I STADSMILJÖ 

 e
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13. HÅLLBARHET

Centralbadet med sporthallar planeras och byggs i 
linje med Göteborgs stads miljö- och klimatprogram 
2021–2030. I uppdraget för det utbyggda 
evenemangsområdet ingår en hög ambitionsnivå 
avseende klimat och miljö. För det nya 
evenemangsområdet finns programgemensamma 
hållbarhetsmål (se diagram). Idrotts- och 
föreningsförvaltningen har med centralbadet och 
sporthallarna drivningsansvar för det mål som 
rör den sociala hållbarheten (”Sätt göteborgarna 
i rörelse”). Utöver de programgemensamma 
hållbarhetsmålen för Evenemangsområdet har 
Idrotts- och föreningsförvaltningen en miljöplan 
för byggnation. Byggnation-miljöplan IOFF 
2023-2030.pdf biläggs tävlingsprogrammet. 
Där framgår att alla hållbarhetsresultat, inklusive 
dem för miljön, faller om folkhälsan minskar. 
Både Idrotts- och föreningsförvaltningens och 
de programgemensamma hållbarhetsmålen 
trycker alltså på vikten av att anläggningarna är 
inkluderande, öppna för alla och inbjuder till rörelse 
och lek invändigt som utvändigt. 

Anläggningen ska byggas och drivas med hänsyn 
till klimat och miljö. Med fossilfria byggmetoder och 
miljövänliga tekniska lösningar strävar Idrotts- och 
föreningsförvaltningen efter låga driftskostnader och 
förbrukningsmaterial. Långsiktigt hållbara lösningar 
ska säkerställas med ett livscykelperspektiv.

Idag bedöms badhus behövas totalrenoveras efter 
30 år och tas ur bruk efter 50. I ett sådant framtida 
läge vill staden undvika att riva byggnaderna, och 
istället kunna ge dem nytt liv med ny verksamhet. 
Det skulle betyda att volymerna töms på 
badfunktionen.

Världsevenemang 
och vardagsliv förgyller 

varandra. Här träffas människor 
från när och fjärran och 

skapar minnen 
tillsammans.  

Sätt göteborgarna 
i rörelse. I Evenemangsstaden 

välkomnas ett föränderligt utbud 
av aktiviteter och här skapas 
lätttillgängliga platser som 

stimulerar till rolig 
motion i vardagen.

Hela Evenemangs-
staden blir cirkulär.Området är 
pådrivande för cirkulär livsstil, 
besöksnäring och byggbransch 

där energi, vatten och 
material nyttjas 
resurseffektivt. 

Hela staden i 
Evenemangsstaden. Området 

utvecklas för ett jämlikt 
nyttjande av ytor, aktiviteter 
och evenemang som speglar 

befolkningen i Göteborg. 

Klimatomställning 
som utvecklingskraft. 

Evenemangsstaden stärker 
framtida konkurrenskraft och 
erbjuder evenemang, verk-

samheter och vardagsliv 
med ett klimatavtryck 

nära noll i hela 
värdekedjan.  

Hållbarhetsmål för evenemangsområdet. 
Bild: Hållbarhetsprogrammet

12. TIDPLAN OCH BUDGET

BUDGET OCH GENOMFÖRANDE

Marken ägs av Göteborgs stad och bebyggs i syfte 
att erbjuda kommunal service åt medborgarna. 
Idrotts- och föreningsförvaltningen kommer att vara 
byggherre. En preliminär budget för Centralbadet 
med sporthallar är på 2,8 – 3,4 miljarder i 
investeringskostnad. Det omfattar entreprenad- och 
produktionskostnad.  

SAMRÅDS-
BESLUT

PRELIMINÄRT
MARS 2025

GRANSKNINGS-
BESLUT

PRELIMINÄR
MARS 2026

VINNARE
UTSEDD

SEPT. 2025

FÖR-
PROJEKTERING
HÖSTEN 2025-
VÅREN 2026

PROJEKTERING
HÖSTEN 2026-
VÅREN 2027

ANTAGENDE-
BESLUT

PRELIMINÄR
FEB. 2027

BYGGLOV-
ANSÖKAN
FEB. 2027

BYGGS ARTT
VÅREN 2027
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14. TÄVLINGSTEKNISKA 
BESTÄMMELSER

TÄVLINGENS FORM OCH ANTAL TÄVLANDE

Tävlingen genomförs som en projekttävling enligt 
18 kap. i lagen (2016:1145) om offentlig upphandling 
(LOU). Efter en öppen prekvalificering har fem 
tävlingsdeltagare valts ut att tävla. Endast dessa 
har möjlighet att delta. Efter avslutad tävling 
avser arrangören att förhandla, utan föregående 
annonsering, om fortsatt uppdrag med vinnande 
förslagsställare.

TÄVLINGSREGLER 

Tävlingen följer ”Byggsektorns gemensamma 
tävlingsregler för svenska tävlingar inom 
arkitekternas, ingenjörernas och konstnärernas 
verksamhetsfält” från 2016.

SEKRETESS

Sekretess gäller för upphandlingen. De tävlande 
uppmärksammas på att de förbinder sig att inte röja 
sitt deltagande i arkitekttävlingen i enlighet med 
Offentlighets- och sekretesslagen (OSL) 19 kap 3§ 
2 stycket om absolut anbudssekretess. Sekretessen 
gäller fram till dess att beslut om tävlingens 
vinnare har delgivits. Då föreslagen detaljplan 
vid tävlingsstart  inte är offentlig, råder sekretess 
på dess innehåll fram till dess att den ligger inför 
samrådsbeslut.

TÄVLINGS- OCH PROJEKTSPRÅK

Tävlingsspråk och tävlingsprogram kommer att 
vara på svenska. Tävlingsförslaget ska vara utfört 
på svenska och juryns utlåtande kommer att ges på 
svenska.  

TÄVLINGSARVODE

Tävlingsdeltagare kommer vardera att ersättas 
med ett arvode om 600 000 SEK exklusive moms 
efter korrekt inlämnat, bedömningsbart och av 
juryn godkänt tävlingsförslag i enlighet med 
tävlingsprogrammet. Arvodet utbetalas mot faktura.

UPPDRAG EFTER TÄVLINGEN

Göteborgs stads idrotts- och föreningsförvaltning 
avser att utan föregående annonsering, förhandla 
med förslagsställarna av vinnande förslag om 
fortsatt uppdrag avseende projektering av 
bygghandlingar för Centralbadet med sporthallar. 
Detta omfattar arkitekter och landskapsarkitekt. 
Detaljer avseende disponering av lokaler, 
inre och yttre utformning, tekniska lösningar, 
materialval, färgsättning och inredning ska i den 
fortsatta projekteringen ske i dialog med berörda 
förvaltningar inom Göteborgs stad. Arrangörens 
ambition är att kontraktera förslagsställarna 
för uppdrag i samtliga skeden fram till 
relationshandling. 

Dessa skeden omfattar att:

• I dialog med arrangören och 
Stadsbyggnadsförvaltningen bidra till 
färdigställandet av detaljplanen fram till antaget 
beslut.

• Förprojektering: vidareutveckling av förslaget till 
programhandling. 

• Projektera fram till färdig bygghandling. Efter 
färdigställande: relationshandling. 

Projektet förutsätter ny detaljplan. Planarbetet är 
påbörjat och väntas leda till en lagakraftvunnen 
detaljplan under 2027. Parterna är medvetna om 
att detaljplaneläggning är en demokratisk process 
och att det förutsätter framtida politiska beslut i 
Göteborgs stad i sedvanlig ordning.

Om tävlingen efter två år ännu inte har lett till 
projekteringsuppdrag (eller inledda förhandlingar) 
med vinnaren trots att erforderliga beslut fattats, 
får vinnaren ytterligare en ersättning motsvarande 
tävlingsarvodet.

Under projektet kommer ett programkontor att 
upprättas. Det är ett krav att arkitektteamet har 
fysisk närvaro i Göteborg, vilket kan lösas genom 
upprättandet av en filial.

Konstnärlig gestaltning

I enlighet med enprocentregeln, gör Göteborg 
konst en separat upphandling av konstnärer för 
fortsatt process i samarbete med vinnande team 
ur denna projekttävling. I Centralbadet med 
sporthallar ska konsten vara en integrerad del av 
helhetsgestaltningen. När denna projekttävling 
är avgjord kommer konstnärer vara upphandlade. 
De båda gestaltande yrkesteamen kommer att 
samverka för att säkerställa att mötet mellan konst 
och arkitektur hanteras på bästa sätt. Även här 
finns Valhallabadet som referensnivå. Ett eventuellt 
omhändertagande av mosaikväggen i Valhallabadet 
ingår ej i Göteborg Konsts uppdrag eller budget.

TIDPLAN FÖR TÄVLINGEN

• Utskick tävlingsprogram 2025-03-03

• Startmöten: v.10 2025

• Frågor och svar: Sista dag för frågor 2025-04-08

• Inlämning av tävlingsförslag: 2025-06-04 kl 23:59

• Tillkännagivande av juryns beslut: september 2025

FRÅGOR OCH SVAR

Frågor gällande tävlingen ska ställas till 
tävlingsfunktionären via upphandlingssystemet 
TendSign. Svar på avidentifierade frågor delges 
samtliga tävlande via samma plattform.
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JURY

Tävlingsförslaget kommer att bedömas av en jury 
bestående av 7 personer, dels representanter från 
Göteborgs stad och dess förvaltningar, dels två 
externa arkitekter. Jäv får inte föreligga.

• Johan Sävhage, direktör Idrotts- och 
föreningsförvaltningen, Göteborgs stad.

• Sandra Säljö, direktör för socialförvaltning 
Centrum.

• Björn Siesjö, arkitekt SAR/MSA, stadsarkitekt 
Stadsbyggnadsförvaltningen, Göteborgs stad.

• Peter Grönberg, vd Göteborg & Co AB.

• Ann-Charlotte Hellman, Avdelningschef 
Fastighet & Stadsutveckling, Idrotts- och 
föreningsförvaltningen, Göteborgs stad.

• Peter Erséus, arkitekt SAR/MSA, grundare Erséus 
Arkitekter AB.

• Rahel Belatchew, arkitekt SAR/MSA, DESA, VD 
och grundare Belatchew Arkitekter AB. 

Juryn kommer i förekommande fall att rådfråga 
ytterligare sakkunnig expertis avseende frågor som 
exempelvis:

• Kalkyl och fastighetsekonomi

• Kulturmiljö

• Drift, underhåll och förvaltning

• Hållbarhet, energiförbrukning och klimatpåverkan

• Allmän plats

Allmänheten ges möjlighet till synpunkter under 
utställningstiden. 

Projektledare: Niclas Malmeling, Idrotts- och 
föreningsförvaltningen, Göteborgs stad.

Processledare: Ann Bexelius, Asante Arkitektur & 
Design.

Tävlingsfunktionär: Anna Bohman, 
upphandlingsspecialist Göteborgs Stad.

PROGRAMHANDLINGAR

Bilagor: 

1. Lokalprogram Centralbad och sporthallar 

2. Förstudie med bilagor, dwg och 3D-modell

3. Behovsbeskrivning Centralbad och   
 sporthallar

4. Utkast till detaljplan norr om Valhallagatan.  
 Planbeskrivning och plankarta

5. Utkast till detaljplan söder om Valhallagatan.  
 Planbeskrivning och plankarta

6. Utkast till kvalitetsprogram 

7. Planprogram

8. Samrådsredogörelse (för planprogrammet)

9. Trafik– och utformningsförslag (pdf och dwg)

10. Å-rummet - Burgårdsparken 02Landskap

11. Byggnation-miljöplan IOFF 2023-2030

12. Göteborgs stads miljö- och klimatprogram  
 2021-2030

13. Göteborgs stads beräkningsformulär för  
 grönytefaktor. 

14. Kulturmiljörapport 2013:04, Valhallabadet,  
 kulturhistoriskt underlag

15. Valhallabadet_kulturmiljöunderlag_  
 Antiquum_2014_rev20140331

16. Bostadshus inom DP norr & söder

Arenakvarteret: 

17. Tävlingsprogram för Arenakvarteret

18. Förstudie Arenakvarteret

Underlag: 

19. Baskarta (dwg-underlag)

20. 3D-modell Stadsbyggnadsförvaltningen

21. Ortofoto

22. Flygbilder evenemangsområdet

23. Fotografier från platsen

LÄNKAR:

Ny arena och stadsutveckling i evenemangsområdet:

https://goteborg.se/wps/portal/start/goteborg-
vaxer/hitta-projekt/stadsomrade-centrum/
evenemangsomradet-garda/ny-arena-och-
stadsutveckling-i-evenemangsomradet

Nytt Centralbad:

https://goteborg.se/wps/portal/start/goteborg-
vaxer/hitta-projekt/stadsomrade-centrum/
evenemangsomradet-garda/nytt-centralbad

Göteborgs arkitekturpolicy: 

https://goteborg.se/wps/portal/start/goteborg-
vaxer/sa-planeras-staden/sa-utformas-staden/
goteborgs-arkitekturpolicy

Idrotts- och föreningsförvaltningen, Göteborgs stad: 

https://goteborg.se/wps/portal/start/kommun-och-
politik/kommunens-organisation/forvaltningar-och-
namnder/idrotts--och-foreningsforvaltningen

Om planprogrammet:

https://goteborg.se/wps/portal/start/
goteborg-vaxer/sa-planeras-staden/plan-och-
byggprojekt?uri=gbglnk%3Agbg.page.bb7386fd-
1152-47cb-9da4-d06bd7780a77&projektid=S
BF-2023-00175

https://goteborg.se/wps/portal/start/goteborg-vaxer/hitta-projekt/stadsomrade-centrum/evenemangsomradet-garda/ny-arena-och-stadsutveckling-i-evenemangsomradet
https://goteborg.se/wps/portal/start/goteborg-vaxer/hitta-projekt/stadsomrade-centrum/evenemangsomradet-garda/ny-arena-och-stadsutveckling-i-evenemangsomradet
https://goteborg.se/wps/portal/start/goteborg-vaxer/hitta-projekt/stadsomrade-centrum/evenemangsomradet-garda/ny-arena-och-stadsutveckling-i-evenemangsomradet
https://goteborg.se/wps/portal/start/goteborg-vaxer/hitta-projekt/stadsomrade-centrum/evenemangsomradet-garda/ny-arena-och-stadsutveckling-i-evenemangsomradet
https://goteborg.se/wps/portal/start/goteborg-vaxer/hitta-projekt/stadsomrade-centrum/evenemangsomradet-garda/nytt-centralbad
https://goteborg.se/wps/portal/start/goteborg-vaxer/hitta-projekt/stadsomrade-centrum/evenemangsomradet-garda/nytt-centralbad
https://goteborg.se/wps/portal/start/goteborg-vaxer/hitta-projekt/stadsomrade-centrum/evenemangsomradet-garda/nytt-centralbad
https://goteborg.se/wps/portal/start/goteborg-vaxer/sa-planeras-staden/sa-utformas-staden/goteborgs-arkitekturpolicy
https://goteborg.se/wps/portal/start/goteborg-vaxer/sa-planeras-staden/sa-utformas-staden/goteborgs-arkitekturpolicy
https://goteborg.se/wps/portal/start/goteborg-vaxer/sa-planeras-staden/sa-utformas-staden/goteborgs-arkitekturpolicy
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TÄVLINGSFÖRSLAG OCH REDOVISNING

Tävlingsförslaget ska vara anonymt. Allt inlämnat 
material ska vara rensat på all spårbar information 
om upphovsman och liknande för att garantera 
full anonymitet. Samtliga planscher och övriga 
handlingar ska i nedre högra hörnet vara försedda 
med ett motto för förslaget. 

INLÄMNING 

Tävlingsförslag och ifyllt namnsedelformulär ska 
lämnas in via TendSign senast den 4 juni 2025 kl 
23.59 för att tas upp till bedömning. Förslagen 
lämnas endast in i digitalt format. 

Tävlingsförslagen ska presenteras i liggande A1-
format och får omfatta högst 6 planscher. 

Samtliga planscher och namnsedel ska lämnas 
in elektroniskt. De digitala planscherna ska 
tillhandahållas i två versioner, en fil med hög 
upplösning och en fil för webbpublicering. Varje fil 
ska bestå av en flersidig PDF innehållandes samtliga 
planscher, namngiven med förslagets motto. Den 
högupplösta versionen ska kunna skrivas ut i full 
skala, och i A3 till juryn. Information på planscherna 
ska vara tydligt läsbart även i halvskalan.  
Arrangören kommer låta skriva ut samtligt material 
i önskat antal omgångar och montera A1:orna 
på kapa-kartong. Observera att maxstorleken på 
dokumentet med de sex A1-planscherna får vara 150 
MB. 

Den andra, lågupplösta, PDF-filen ska fungera för 
webbpublicering och vara max 10 MB. 

INLÄMNINGSKRAV

Tävlingsförslag ska redovisa nedanstående. Övrigt 
material som skickas in kommer ej att tas upp till 
bedömning. 

Inlämningskrav:

• Planer för samtliga våningsplan, skala 1:500

• Sektioner, skala 1:500

• Samtliga fasader, skala 1:500

• Situationsplan, skala 1:1000

• Markplaneringsritning 1:500

• 2 st exteriöra perspektiv. Dessa ska redovisa 
huvudentré och byggnadens förhållande till 
Valhallagatan samt mötet mot Gårda.

• 2 st interiöra perspektiv – redovisande bad- 
respektive sporthall. 

• 1 st fasadutsnitt, skala 1:50

• Sammanställning av ytor - BTA och BYA.

• Kortfattad teknisk beskrivning.

• Kortfattad beskrivning av hur miljö- och 
hållbarhetsmål uppnås samt tankar om drift och 
material ur ett hållbart livscykelperspektiv.

• Valfritt antal diagram, skisser och figurer 
som visar analys av plats, lokalprogram, den 
arkitektoniska idén, samt hur visionen och målen 
uppfylls.

• En 3d-modell som ska kunna placeras in i 
Göteborgs stads modell. Modellen ska vara i 3dm-
format och redovisa förslaget i vita volymer.

Bild: Idrotts- och föreningsförvaltningen
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BEDÖMNINGSKRITERIER

Förslagen kommer att bedömas utifrån 
nedanstående kriterier utan inbördes ordning, 
samt utifrån de krav och önskemål som ställts i 
programmet och dess bilagor. En sammanvägd 
bedömning görs av allt inlämnat material.

Gestaltning

Hur väl förslaget:

• Är elegant och omsorgsfullt gestaltat med en 
arkitektonisk nivå som tar vidare arvet från 
Valhallabadet. 

• Samspelar mellan in- och utsida, tillför kvaliteter 
till närmiljön samt bidrar till ett levande gatuliv 
och en trygg park.

• Respekterar och möter kulturmiljön i Gårda 
och parken, med en nedbruten skala och utan 
baksidor.

Funktion och organisation

Hur väl förslaget:

• På ett yteffektivt och välorganiserat vis 
uppnår lokalprogrammets krav på innehåll och 
funktioner, förkortar flöden och bidrar till att göra 
anläggningen lättorienterad, lättarbetad och 
attraktiv att besöka.

• Klarar de krav som ställs på en bad- och 
sportanläggning med hänsyn till slitage, fukt, 
teknik, rörelse och arbetsmiljö.

• Svarar på föreningslivets behov och ger 
förutsättningar att utveckla idrottsutövandet och 
vattensporten. 

Hållbarhet

Hur väl förslaget:

• Skapar en tillgänglig, inkluderande och trygg miljö 
som uppmuntrar till rörelse, hälsa och främjar en 
god livsstil.

• Ger låg klimatpåverkan och låg energi- och 
resursanvändning vid både byggnation och drift.

• Har innovativa lösningar för gröna tak och 
dagvattenhantering.

• Kännetecknas av slitstarka material av hög 
kvalitet, som tål den fuktiga inomhusmiljön 
i badet. Materialen ska vara miljövänligt 
framställda, underhållsvänliga och åldras väl.

Genomförbarhet och förvaltning

Hur väl förslaget:

• Bedöms kunna genomföras inom given tidplan 
och budget

• Fungerar för en hållbar förvaltning avseende 
skötsel, underhåll och kostnader på lång sikt.

Utvecklingsbarhet

Hur väl förslaget:

• Balanserar ett starkt koncept med möjligheterna 
till utveckling genom färdigställd detaljplan och 
vidare projektering, med bibehållen arkitektonisk 
nivå.  

Götaälv. Bild: Göteborgs stad
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Johan Sävhage      Sandra Säljö  
  

Björn Siesjö      Peter Grönberg  
  

Ann-Charlotte Hellman      Peter Erséus  
    

Rahel Belatchew

UTSTÄLLNING OCH PUBLICERING

Tävlingsförslagen kan under bedömningstiden 
komma att ställas ut anonymt av arrangören. Juryns 
utlåtande kommer att publiceras i samband med 
att tävlingsresultatet offentliggörs. Resultatet av 
tävlingen offentliggörs i upphandlingsdatabasen 
TendSign samt på www.goteborg.se 

Arrangören med samarbetsparter äger rätt att 
publicera samtliga tävlingsförslag på sina hemsidor.

ÄGANDE, NYTTJANDE- OCH UPPHOVSRÄTT

Arrangören innehar den materiella äganderätten 
till tävlingsförslagen. Förslagsställarna innehar 
upphovsrätten och behåller nyttjanderätten till sina 
förslag.

Direkt nyttjande av förslag, helt eller i 
väsentliga delar, kan ske först efter avtal mellan 

förslagsställarna och arrangören/byggherren. 
Arrangören har dock rätt att i projektet dra nytta 
av det samlade tävlingsresultatet och idéer från 
samtliga tävlingsförslag förutsatt att det inte strider 
mot svensk lag om upphovsrätt. 

Arrangören äger rätt att publicera förslagen i tryckt 
form och digitalt samt för utställning utan särskild 
ersättning till förslagsställarna. All publicering efter 
anonymitetens brytande kommer att ske med 
angivande av förslagsställarens namn, innan dess 
med förslagets motto.

RETURNERANDE AV FÖRSLAGET

Förslagen kommer inte att returneras.

TÄVLINGSPROGRAMMETS GODKÄNNANDE

Programmet och tillhörande bilagor är godkända av 
juryns ledamöter.
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