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Kylsystem

Kostnadssammanställning förstudie
Entreprenadkostnader exklusive oförutsedda kostnader
Kostnader för oförutsett bedöms och hanteras av Stadsfastighestsförvaltningen.
	
	Investering (kr)
	Energiåtgärder (kr)
	Underhållsåtgärder (kr)

	Kyla

	Kyl-& frysrumsisolering
	
	
	

	Kyl-, frys- & övriga skåp
	
	
	

	Kylteknisk utrustning
	
	
	

	Summa (kr)
	
	
	


Underlag för övriga medkonsulters kostnadssammanställningar:

	Underlag har sänts till:

	Bygg
	

	El
	

	Luftbehandling
	

	Rör
	

	Övrigt
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