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Tekniska krav och anvisningar

Mark- och utemiljo

Etableringsskotsel av grona tak
under garantitiden (bilaga 1c)

Dokumentet galler for féljande verksamheter:

Férskola, Grundskola, Gymnasieskola, Bostad med sirskild service BmSS, Aldreboende
samt Kontor.

Dokumentet galler for:

Nybyggnad och Ombyggnad




Garantitid

Garantitiden for dtagandet dr enligt AB0O4. Vid slutbesiktningen ska entreprenéren 6verldimna digitala
relationsritningar pa mark och véxtforteckning. Ritningarna ska klargora omfattningen av
garantiatagandet och det ska tydligt framga vilka skotselytor det géller.

Kontroll

Efter 6-12 ménader (beroende pa arstid) ska en etableringsbesiktning genomforas. Besiktningsmannen
beslutar om behov finns av forldngd garanti alternativt ny etableringskontroll.

Uppfoljning av etableringsskotseln (2 ar) kommer att ske dels genom stickprovskontroller samt genom
granskning av entreprendrens egenkontrollblanketter och tillhérande foton.

Efter varje genomford skotselatgird ska entreprendren fylla i blanketten Egenkontroll (bilaga 1b) och
mejlas tillsammans med foton pa utfort arbete till funktionsbrevladda sa.mark@If.goteborg.se pa
Lokalforvaltningen.

Tillvéxten i1 vixtmaterialet ska vara normal for varje art for att vixten ska anses etablerad. Vixter som
byts ut under eller vid garantibesiktningen ska oka i storlek motsvarande beriknad tillvixt mellan
slutbesiktningen och utbytesdagen.
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1.1

1.2

ETABLERINGSSKOTSEL GRONA TAK

Efter installationen &r det av storsta vikt att den planerade vegetationen etableras pa
taket. Kontinuerlig bevattning och kontroll av att viaxtmaterialet forankras och rotar
sig vil, ar den viktigaste skotselinsatsen under etableringen.

Om det finns anledning att misstidnka fel pa vixtmaterial eller vaxtbadd ska detta
omedelbart anmaélas till bestéllaren.

Avvikelserapportering ska ske 16pande under aret. Vid upptéckta skador eller andra
problem, mejla ansvarig markingenjor via funktionsbrevladan

sa.mark@If. goteborg.se.

Avvikelserapport skickas med bilddokumentation.

Stidning
Arbetet ska utforas tva ganger per ar. Vararbetet ska vara klart senast den 15-30
april och hostarbetet senast den 1-15 november.

Kontrollera att takets avrinning ar tillfredstéllande. Kontrollera samt avldgsna skrép och
dylikt av takbrunnar, hidngrénnor och andra takdetaljer.

Kontroll av takets avrinning
Syn ska utforas en gang per ar.

Kontroll av att takets avrinning ar tillfredstidllande. Kontroll av takbrunnar, hangrénnor,
draneringshall i kantlist och andra takdetaljer. Det ska dven goras en kontroll av
vaxtmaterialet och inga flackar eller tydliga skarvar far forekomma. Arbetet utfors 1
samband med vér eller hostarbetet. Protokollen med daterad bilddokumentation ska
mejlas till ansvarig markingenjor genom funktionsbrevladan sa.mark@If.goteborg.se.

Viérarbeten
Skrip som forekommer pé taket ska avlagsnas. Nedfallna grenar och storre

lovansamling tas ocksé bort (enstaka 16v dr dock inget problem). Trad vars grenar slar
pa taket och skadar dess vegetationsskikt ska rapporteras till bestdllaren som vidtar
atgérder for att f4 bort dessa trddgrenar. Takbrunnar och héngrénnor kontrolleras sé att
avvattningen av taket fungerar. Det 4r mycket viktigt att brunnar och eventuella
hangrannor halls rena fran 16v och skréip sa att anldggningens avvattning fungerar. Lov
och annat skrép fér inte sopas ner i brunnarna/avvattningssystemet.

Vararbetet ska utforas 1 gdng per ar. Arbetet ska vara klart senast den 30 april.
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Vattning
Vattning pa tak over 15 grader ska vattnas under mars — augusti en gang per méanad.

Vattnet ska tringa igenom hela béadden vid varje vattningstillfalle.

Under ldngre torkperioder mer &n (fyra veckor) véar, sommar och hdst ska taket vattnas.
Vattnet ska tringa igenom hela bédden vid varje vattningstillfalle. Nér det uppstatt
langre torka ska taket vattnas en gang per vecka.

Godsling

Godsling utfors en gang per ar med langtidsverkande godsel som ska godkénnas av
bestillare innan anvéndning. Vi foresprakar laga halter av fosfor och kvéve, inte mer dn
6 g kvdve/m2. Det ska vara en langtidsverkande (6 eller 8 ménader) gddning, som ar
inkapslad (coatad) enligt branschstandard, eftersom det minimerar néringslédckaget och
som bdr inkludera mikronéringsdmnen samt fosfor (P) och kalium (K). Exakt dosering
bor foljas efter tillverkarens foreskrifter.

Arbetet ska utforas mellan 1-30 april.

Ogriasrensning
Ogris ska tas bort for hand tva génger per ér, var och host. Skriaphogar tas bort samma

dag. Arbetet ska vara klart senast den 1-30 april och 1-30 augusti. Inga handverktyg
far anvindas.

Trimning — biotoptak (ej sedumtak)
Trimning av biotoptak sker i samband med hostarbetet, detta for att floran ska hinna
froa av sig.

Allt avklipp ska transporteras bort samma dag. Arbetet ska vara klart senast den 15
november.

Hostarbete

Avlédgsna eventuellt 16v, skrip och dylikt frén takbrunnar, hdngrannor och andra
takdetaljer (en gang per éar.)

Skriap som forekommer pa taket ska avldgsnas. Nedfallna grenar och l6vansamling ska
tas bort. Takbrunnar och héngrénnor kontrolleras sa att avvattningen av taket fungerar,
skador och brister rapporteras in till bestédllaren. Det &r mycket viktigt att brunnar och
eventuella hiangrannor halls rena fran 16v och skrép si att anldggningens avvattning
fungerar. Lov och annat skrip far inte sopas ner i brunnarna/avvattningssystemet.

Hostarbetet ska utforas 1 gdng per ar. Arbetet ska vara klart senast den 15 november.



