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Tekniska krav och anvisningar

Mark- och utemiljo

Etableringsskotsel av grona tak
under garantitiden (bilaga 1c)

Dokumentet galler for féljande verksamheter:

Forskola, Grundskola, Gymnasieskola, Bostad med sirskild service BmSS, Aldreboende samt
Kontor.

Dokumentet galler for:

Nybyggnad och Ombyggnad




Garantitid

Garantitiden for dtagandet dr enligt AB0O4. Vid slutbesiktningen ska entreprenéren 6verldimna digitala
relationsritningar pa mark och véxtforteckning. Ritningarna ska klargora omfattningen av
garantiatagandet och det ska tydligt framga vilka skotselytor det géller.

Kontroll

Efter 6- 12 manader (beroende pa arstid) ska en etableringsbesiktning genomforas. Besiktningsmannen
beslutar om behov finns av forldngd garanti alternativt ny etableringskontroll.

Uppfodljning av etableringsskotseln (2ar) kommer att ske dels genom stickprovskontroller, dels genom
granskning av entreprendrens egenkontrollblanketter och tillhérande foton.

Efter varje genomford skotselatgird ska entreprendren fylla i blanketten Egenkontroll (bilaga 1b) och
skicka tillsammans med foton pa utfort arbete till funktionsbrevldda drift.utemiljo@stadsfast.goteborg.se
pa stadsfastighetsforvaltningen.

Tillvdxten i1 vaxtmaterialet skall vara normal for varje art for att vixten skall anses etablerad. Véxter som
byts ut under eller vid garantibesiktningen skall 6ka i storlek motsvarande berdknad tillvaxt mellan
slutbesiktningen och utbytesdagen.
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32 Virarbete <:
Kvarblivet 16v som inte kan nedmyllas tas bort och ytan avjamnas.

LASANVISNINGAR

Denna arbetsbeskrivning dr redigerad efter den s.k. pyramidregeln.

Den dr ordnad 1 en hierarkisk struktur med koder och rubriker.

For varje kod géller beskrivningen under tillhdrande rubrik tillsammans med
overordnade koder med tillhérande rubriker, som kan exemplifieras enligt foljande:

ETABLERINGSSKOTSEL
Vararbete

BUSKAR OCH HACKAR
Vararbete (for buskar och hickar)

ETABLERINGSSKOTSEL

Om det finns anledning att misstinka fel pa vixtmaterial eller vixtbidd skall detta
omedelbart anmilas till bestillaren.

Stiidning
Skrép samt frimmande material och foremdl tas bort fran ytan. Med skrip avses dven

nedfallna grenar och kvistar.
Ar 1 och Ar2: Stidning utfors 1 gang/vecka, daret om.

Skrép samt frimmande material och foremal ska efter avslutad stddning omedelbart

Overordnad
beskrivning.

Denna text under rubriken "Vararbete"
giller samtliga marktyper under med
kod X.2 tillsammans med den specifika
beskrivningen for varje marktyp.

Vid kontinuerlig naterialet inte skadas.

Tararbete

borttransporteras.

Skadade, avbrutna grenar samt enstaka utstickande grenar avligsnas.

Ytan luckras. Luckringen utférs pa ett sidant sitt att de nyplanterade viixternas
rotsystem inte skadas.

Kanten mot angrinsande ytor skirs sa den blir jimn.

Allt ris, skréip, frimmande féremal tas bort. Skraphégar ska tas bort samma dag,

Arbetet ska vara avslutat fore 30 april.

Specifik beskrivning
for respektive
marktyp.

Texten under rubriken "Vararbete" giller
specifikt for denna marktyp, tillsammans
med den 6verordnade beskrivningen.

BUSKAR OCH HACKAR

Stiidning

For vissa skotselytor géller ytterligare skotselmoment som specificeras genom extra underrubriker.
Exempelvis Grdsyta har de extra underrubrikerna 1.10 Grasklippning och 1.11 Lévhantering.
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ETABLERINGSSKOTSEL

Efter installationen &r det av storsta vikt att den planerade vegetationen etableras pa
taket. Kontinuerlig bevattning och kontroll av att viaxtmaterialet forankras och rotar sig
val ar den viktigaste skotselinsatsen under etableringen.

Om det finns anledning att misstdnka fel pa vixtmaterial eller vaxtbadd skall detta
omedelbart anmaélas till bestéllaren.

Avvikelserapportering ska ske 16pande under aret. Vid upptéckta skador eller andra
problem meddela ansvarig markingenjor via funktionsbrevlddan
Avvikelserapport skickas med bilddokumentation.

GRONA TAK

Stiidning

Arbetet ska utforas 2 ggr/ ar. Vararbetet ska vara klart senast den 15-30
april och hostarbetet senast den 1-15 nov.

Kontrollera att takets avrinning &r tillfredstdllande. Kontrollera samt avldgsna skrép och
dylikt av takbrunnar, héngrédnnor och andra takdetaljer.

Kontroll av takets avrinning
Syn ska utforas 1 ggr/ar.

Kontroll av att takets avrinning é&r tillfredstédllande. Kontroll av takbrunnar, héngrénnor,
dréneringshall i kantlist och andra takdetaljer. Det ska dven goras en kontroll av
vaxtmaterialet och inga flackar eller tydliga skarvar far forekomma. Arbetet utfors i
samband med var eller hostarbetet. Protokollen med daterad bilddokumentation ska
skickas till ansvarig markingenjor genom funktionsbrevladan.

Viérarbeten
Skrap som forekommer pa taket ska avldgsnas. Nedfallna grenar och storre 16vansamling

tas ocksa bort (enstaka 16v dr dock inget problem). Trad vars grenar slar pa taket och
skadar dess vegetationsskikt ska rapporteras till bestdllaren som vidtar dtgérder for att fa
bort dessa tradgrenar. Takbrunnar och hdangrannor kontrolleras sé att avvattningen av taket
fungerar. Det dr mycket viktigt att brunnar och eventuella hingrannor hélls rena fran 16v
och skrép sa att anldggningens avvattning fungerar. Lov och annat skrép far inte sopas ner i
brunnarna/avvattningssystemet

Vérarbetet ska utforas 1 ggr/ ar. Arbetet ska vara klart senast den 30 april.
Vattning

Under langre torkperioder mer dn (4 veckor) var, sommar, host eller vid lutningar 6ver 15
grader ska taket vattnas. Vattnet ska trdnga igenom hela badden vid varje vattningstillfille.
Nar det uppstétt langre torka skall taket vattnas 1 ggr vecka

Vattning pa tak dver 15 grader skall vattnas under mars — augusti 1 ggr méanad.

Vattnet ska tringa igenom hela biddden vid varje vattningstillfille
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Godsling

Godsling utfors 1/ ggr ar med langtidsverkande godsel som skall godkédnnas av bestillare
innan anvéndning. Vi foresprékar laga halter av fosfor och kvive, inte mer &n 6 g
kvave/m2. Det ska vara ett langtidsverkande (6 eller 8 ménader) inkapslad (coatad)
gddning &r branschstandard eftersom det minimerar néringslidckaget, som bér om
inkluderar mikroniringsimnen samt fosfor (P) och kalium (K). Exakt dosering bor foljas
efter tillverkarens foreskrifter.

Arbetet ska utforas mellan 1-30 april.

Ogrisrensning

Ogris skall tas bort for hand 2 ggr/ar, véar och host. Skraphogar tas bort samma dag.
Arbetet ska vara klart senast den 1-30 april och 1-30 augusti. Inga handverktyg far
anviandas.

Trimning — biotoptak!
Trimning av biotoptak sker i samband med hostarbetet pa biotoptak (ej sedumtak).

Allt avklipp ska transporteras bort samma dag. Arbetet ska utforas 1 ggr/ &r. Arbetet ska
vara klart senast den 15 nov. Den sena datumet tiden &r for att floran ska hinna fréa av sig
och viktigt att den gjort det innan det trimmar och avldgsnar klippet.

Hostarbete

Avlédgsna eventuellt 16v, skrép och dylikt frén takbrunnar, hdngrannor och andra takdetaljer
(1 ggr/ar.)

Skrép som forekommer pé taket ska avlagsnas. Nedfallna grenar och 16vansamling ska tas
bort. Takbrunnar och hingrinnor kontrolleras sa att avvattningen av taket fungerar, skador
och brister rapporteras in till bestdllaren. Det 4r mycket viktigt att brunnar och eventuella
héngrannor hélls rena fran 16v och skrép sé att anldggningens avvattning fungerar. Lov och
annat skrdp far inte sopas ner i brunnarna/avvattningssystemet.

Hostarbetet ska utforas 1 ggr/ ar. Arbetet ska vara klart senast den 15 nov.

1 Biotoptak Avser vegetationssystem dar en specifik biotop efterliknas genom bjalklagets vaxtsammansattning
och utseende. Oftast for att fraimja en lokal flora och fauna.



